CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Desterro do Melo/MG

PROGRAMA: Planejamento Urbano / Ministério das Cidades

N° CONTRATO - OGU:

1009.992-79/2013

OBRA: Drenagem pluvial e pavimentagdo asfdltica em ruas da cidade DATA DA PLANILHA: 23/02/2015
LOCAL: Av. Francisco Afonso Filho (tfrecho) - Desterro do Melo/MG DATA-BASE: 01-2015
REGIME DE EXECUGAO: Empreitada Global FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI Composigdes/JAN-15 (com desoneracdo) // SINAPI
Insumos/JAN-15 (com desoneragao) // SICRO2/DNIT/NOV-14 (com desoneragdo) // SETOP ( X') INDIRETA
Leste/DEZ-14 (com desoneragdo) () DIRETA
PRAZO DE EXECUGCAO: 4 meses BDI 22,20%
PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE|UNITARIO S/| UNITARIO | PRECO TOTAL
BDI C/BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 R$ 249,74 R$ 305,18 R$ 762,95
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO
EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA
12 73805/001 EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E M2 900 R% 26313| R$  321.54| R$ 289386
ESQUADRIAS
Total do item 1.0} RS 3.656,81
2.0 DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL TA
CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA
21 73962/013 HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM M3 221,95 R% 322 RS 393| RS 87226
ESGOTAMENTO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO
22 5622 COM SOQUETE M2 157,11 R$ 3,49 R$ 426 RS 669,29
00007785 (SINAPI  |TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN
23 Insumos/JAN-15)  [400MM P/AGUAS PLUVIAIS M 2800 R% 6314 RS 77161 RS 216048
00007793 (SINAPI  |TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN
24 Insumos/JAN-15) 600MM P/AGUAS PLUVIAIS M 10500 R% 11835 R$ 14462\ R$ 1518510
2.5 74164/004 LASTRO DE BRITA M3 7,42 R$ 8378| R$ 102,38 R$ 759,66
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM,
26 73724 SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 M 28,00 R$ 17.75| RS 21,69 R$ 607,32
CIMENTO:AREIA
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM,
2.7 73722 SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 M 105,00 R$ 34,53| R$ 4220 R$ 4.431,00
CIMENTO:AREIA
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
2.8 72920 REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 170,09 R$ 1311 RS 1602 R$ 2.724,84
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/
29 83659 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE UNID 4,00 R$ 567,64 R$ 693,66 | R$ 2.774,64
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
POCO VISITA AG PLUV: CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40
A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST
2.10 74124/001 /ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS UNID 3,00 R$  1.542,68| R$ 1.885,15| R$ 5.655,45
MATERIAIS
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE
2.11 83627 CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, UNID 3,00 R$ 523,89 R$ 640,19 | R$ 1.920,57
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
2.12 72898 CAMINHAG BASCULANTE & M3 M3 51,86 R$ 081 R$ 099 R$ 51,34
ALAS FINAIS DE DRENAGEM:
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (ALAS) EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA =
213 84216 12 MM, 05 UTILIZAGOES (FABRICACAO, MONTAGEM E M2 580 R% 2604| R$  3182| RS 184,56
DESMONTAGEM)
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO
214 73942/001 / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 7280 R% 604 RS 738| R$ 537,26
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM
2.15 6045 LANCAMENTO M3 1,04 R$ 312,79 R$ 382,23 R$ 397,52
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
2.16 74157/003 ESTRUTURAS M3 1,04 R$ 71,52 R$  87,40| R$ 90,90
Total do item 2.0} RS 39.022,19
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ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE|UNITARIO S/| UNITARIO | PRECO TOTAL
BDI C/ BDI
3.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO,
31 72825 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 347,20 R% 410 RS 501 RS 1.739.47
M3, DMT 50 ATE 200 M
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
3.2 72887 RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 28.296,80 R$ 0.77| R$ 094 R$  26.598,99
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM
33 72961 DE ESPESSURA M2 3.472,00 R$ 101 R$ 123| R$ 4.270,56
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA,
COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE
3.4 72911 ESCAVACAQ, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO (ESPESSURA: 5 M3 173,60 R$ 787\ RS 9:62| R$ 1:670.03
cm)
BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA,
3.5 72924 COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE M3 173,60 R$ 5756 R$  70,34| R$  12.211,02
ESCAVACAQ, CARGA E TRANSPORTE (ESPESSURA: 5 cm)
as 79045 g\(/)\PRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM M2 3.472.00 RS 343 ks w19l RS 1454768
3.7 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 3.472,00 R$ 1.05( R$ 128 R$ 4.444,16
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
38 72965 USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE T 249,98 R$ 171,43| R$ 209,49 | R$  52.368,31
TRANSPORTE (ESPESSURA: 3 cm)
39 83357 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO M3XKM 6.825.40 RS 084! rs 103| r$ 7030.37
URBANA
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A
3.10 72846 QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 T 249.98 R$ 269 RS 3.29 | R 82243
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA
3.11 74223/001 X COMPRIMENTO).REJUNTADO G/ARGAMASSA 1:4 M 973,25 R$ 3294 R$  4025|R$  39.173,31
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGCAO E REATERRO.
Total do item 3.0 RS  164.876,33
4.0 ACESSIBILIDADE
CALCADAS:
PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5
4.1 73892/002 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA M2 1.151,06 R$ 3123| R$ 38,16 R$  43.924,45
7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DO TIPO "D":
PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5
(CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA
4.2 73892/002 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA (EXECUCAO M2 1688 R% 31.23| Ry 3816| RS o414
DO REBAIXAMENTO DE CALCADA)
PISOS PODOTATEIS:
EXECUCAO DE PISO PODOTATIL DE ALERTA, DIMENSOES 20 x 20
43 COMPOSICAO 01 [x 6 CM, COR VERMELHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M2 293 R$ 90,58 R$ 110,69 | R$ 324,32
COLANTE AC-IIE.
Total do item 4.0 =] RS 44.892,91
5.0 SINALIZAGAO VIARIA
SINALIZAGAO VERTICAL:
5.1 1 A0185001 CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA M2 2,19 R$ 130.80| R$ 159,84 R$ 350,05
' (SICRO/DNIT/NOV-14) ’ ’ ’ ’
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52 1A0187001 CONFECCAO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA SINALIZACAO UNID. 15.00 RS 5623| R$ 6871 RS 1.030.65

(SICRO/DNIT/NOV-14) |(caibro de madeira de 7,5 x7.5 cm)

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA,

53 73916/002 DIMENSOES 45X25CM

UNID. 2,00 R$ 64,35 R$ 78,64 R$ 157,28

SINALIZAGAO HORIZONTAL:

PINTURA FAIXA - TINTA ACRILICA EMULSAO AGUA - 2 ANOS

4506100 31 . S ~ X R
5.4 (SICRO/DNIT/NOV-14) (faixas de travessia, linhas de retengdo e linhas de divisdo de M2 39,89 R$ 12,71 R$ 15,53 | R$ 619,49
fluxo)
Total do item 5.0 =] RS 2.157,47
6.0 LIMPEZA DE OBRA
6.1 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DA OBRA (OBRAS DE PAVIMENTACAOQ) M2 3.472,00 R$ 0,40| R$ 0.49 [ R$ 1.701,28
’ (SETOP Leste/DEZ-14) T ! ! R

Total do item 6.0] RS 1.701,28

TOTAL GERAL DA OBRA] RS  256.306,99

Obs: RRT referente a elabora¢cdo de projeto e orcamento n°. 0000002109857

Elves Naves de Oliveira Carimbo e assinatura do prefeito
Arquiteto e Urbanista - CAU A36373-1

Pagina3de 3




