/a% MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO
R ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETO /APELIDO: CALCAMENTO DOS MORROS DO JOAO SAPO, TITO PARTE I,
FELIX E JOILSON.

LOCAL: DIVERSOS, DESTERRO DO MELO — MG

CADERNO DE ENCARGOS

1 -Consideragoes:

1.1- Com relacdo a documentacdo legal:

1.1.1- A Contratada deverd providenciar a abertura da matricula da obra
junto ao INSS (matricula CEl), e ao final da construcdo, providenciar a baixa e regularizacao da
obra, ficando condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” somente apds a entrega da CND
(Certidao Negativa de Débitos) da obra;

1.1.1- Apresentar a relagdao de todos os funcionarios contratados bem
como seus respectivos registros em carteira profissional;

1.2- Com relacdo a execucdo da obra:

1.2.1 - Antes da assinatura do contrato de Execuc¢dao, a contratada
devera apresentar:

-ART de execugao de obra quitada e assinada;

-PLE elaborada pela Contratada, a qual devera ser rigorosamente
executada, inclusive estando vinculada a esta a liberagdo do pagamento de medigoes;

1.2.2 — A Contratada devera fazer um relatério (Livro Didrio de Obras)
para o registro didrio de todas as ocorréncias da obra, mantendo-o na obra todos os dias deverd
ser anotado os servicos, mao-de-obra (niUmero de funciondrios e cargos) e materiais empregados,
e também qualquer fato referente a obra como, intempéries, mudancas, adaptacdes, todas as
visitas realizadas a obra deverdo ser anotadas, o fiscal deverd assinar juntamente com o
engenheiro responsdvel pela obra diariamente o Livro Didrio de Obras, deve ser feito em duas
vias, e no dia seguinte deve ser entregue uma via ao fiscal da obra;

1.2.3 — a Contratada deverd manter na obra para consulta uma pasta
com
todos os projetos assinados, além dos projetos de uso diario dos funcionarios durante toda a
execucdo da obra; bem como este CADERNO DE ENCARGOS E MEMORIAL DESCRITIVO na sua
integra, inclusive com todos os anexos, que deverdo ser rigorosamente obedecidos;
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Importante:

Qualquer alteragao ou adequagdo no projeto devera previamente ser
discutido com a fiscalizagdo, para que em conjunto, seja tomada a melhor solu¢do técnica que
atenda a perfeita conclusdao da obra. Estas alteracdes deverdo ser devidamente justificadas;
registradas com fotos, no didrio de obra e nas “as built”; e realizada pela Contratada as devidas
alteracdes no projeto e planilha orcamentdria, bem como a apresentacdao de memdria de célculo
dos quantitativos; sempre em acordo entre as partes. A Contratada devera manter em lugar
visivel, a programacdo de execucdo da obra com o objetivo de que possa ser verificado o
cumprimento de metas e o atendimento ao cronograma da obra.

124 — Para a execucdao dos servicos, a empresa contratada
impreterivelmente terd que atender todas as NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA DO TRABALHO
E MEIO AMBIENTE da legislagdo vigente;

1.2.5 — A obra estd prevista para um periodo de execu¢ao em
conformidade ao cronograma fisico-financeiro e PLE firmados;

Importante: A Contratada, caso ndo consiga cumprir o prazo de
execugao contratado, devera apresentar a Contratante, oficio justificando o atraso na execucao
da obra, bem como o prazo e o novo cronograma para a conclusdao dos servicos restantes;
considerando o prazo limite de até 10 (dez) dias antes do vencimento da data de vigéncia do
respectivo contrato.

1.2.6 — Todos os servicos que comprovem as especificacbes de projeto,
como testes de resisténcia dos materiais fornecidos e de caracterizacdo e compactacdo dos
trabalhos de terraplenagem e pavimentacdo, locacGes e nivelamentos serdo de responsabilidade
da Contratada.

Importante: no caso de necessidade da realizacao de testes, os corpos
de prova deverdao ser retirados no canteiro de obras, conjuntamente entre Contratada e
Contratante; e ainda, os custos da emissao dos respectivos custos, deverao ser arcados pela
Contratada.

O ndo cumprimento de qualquer destas determinac¢des, implicard em
adverténcia formal; caso haja mais de duas adverténcias serd considerado como descumprimento
contratual, implicando em multa ou dependendo da gravidade, o rompimento contratual.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1 - SERVICOS INICIAIS
1.1 - Placa de obra

A Contratada devera providenciar fornecimento e colocacdo de placa de
obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira, nas dimensdes (1,20 X 2,40) m, pintada ou
adesivada, fixada em suporte de eucalipto autoclavado.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltada para a via que favorega a melhor visualizagdo. Seu
tamanho nao deve ser mento que o das demais placas do empreendimento.

A placa deverd ser mantida em bom estado de conservacao, inclusive
quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras.

2 - PAVIMENTAGAO

2.1 e 2.2 - Transporte dos materiais para Pavimentagdo em Pedras
Poliédricas.

Para execucdo da pavimentacdo em pedra poliédricas, inicialmente os
materiais para colchdo de areia, para o calcamento (pedras) e para rejuntamento (pé de pedra)
deverdo ser transportados da jazida (mineradora) até o local da obra, de acordo com o DMT de
projeto, de acordo com as seguintes especificacdes:

Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana
pavimentada, DMT de acordo com projeto: Caminhdo basculante 18 m3, com cavalo mecéanico de
capacidade maxima de tracdo combinado de 45000 kg, poténcia 330 CV, inclusive semirreboque
com cagamba metalica.

2.3 Execugdo de Pavimento em Pedras Poliédricas.

Sobre a base finalizada (atividade realizada pela Prefeitura Municipal),
realiza-se o colchdo de areia por meio do lancamento e espalhamento de uma camada solta e
uniforme de areia ou po de pedra;

- Terminado o colch3do de areia, inicia-se a camada de revestimento, que
é formada pelas seguintes atividades:

-> Marcagdo para o assentamento, feito por linhas de referéncia ao
longo da frente de servico;



{5%{‘{ MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO
it ESTADO DE MINAS GERAIS

-> Assentamento manual das pedras poliédricas, de modo que
mantenham o espagamento entre si de, no maximo, 15 mm;

-> Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento;

-> Rejuntamento feito com pé de pedra, que é espalhado sobre a area
do pavimento e varrido, para o preenchimento das juntas entre as pedras poliédricas e remocao
dos excessos;

-> Compressao da drea do pavimento com o emprego de rolo liso;

- Apds a compressao, é realizado um novo lancamento de pé de pedra e
remocado dos excessos.

2.4 Assentamento de guia meio fio, em concreto pré-fabricado
dimensdes 80x80x08x25.

- Execuc¢do do alinhamento e marcagdo das cotas com o uso de estacas
e linha.

- Regularizagao do solo natural e execugdo da base de assentamento em
areia.

- Assentamento enterrado das guias pré-fabricadas.
3 — DRENAGEM

3.1 - Assentamento de guia meio fio, em concreto pré-fabricado
dimensdes 100x15x13x30 (comprimento x base inferior x base superior x Altura).

- Execugao do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas
e linha.

- Regularizagao do solo natural e execugdo da base de assentamento em
areia.

- Assentamento das guias pré-fabricadas.
- Rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.
Devera utilizar as dimensdes or¢adas e de projetos.

3.2- Execugao de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em
trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.

- Execuc¢do do alinhamento e marcac¢do das cotas com o uso de estacas
e linha.

- Regularizacdo do solo e execucdo da base sobre a qual a sarjeta sera
executada. - Instala¢do das formas de madeira.

- Langamento e adensamento do concreto.
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- Sarrafeamento da superficie da sarjeta.
- Execucdo das juntas.

Manter as dimensdes das especificagdes

3.3 e 3.4 - Caixa de Captacdo de Drenagem e Tampa de concreto
armado.

- Apds execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencao da
cava, preparar o fundo para a execucdo da caixa;

- Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo e, em
seguida, realizar a sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa
aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta
horizontal;

- Executar a ultima fiada de blocos para deixar a abertura na caixa para
entrada da dgua da sarjeta.

- Executar a cinta com blocos canaletas de concreto, armadura e graute;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento
das aguas pluviais;

- Posicionar a tampa de concreto armado sobre a caixa.

Figura 1: Imagem ilustrativa da abertura na caixa
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3.5 - Bacia de dissipagao, tipo bacia em pedra de mao argamassada.
- Conferir o prumo, nivel e ortogonalidade das paredes da vala; -
Posicionar as pedras de mao, com diametro entre 10 e 15 cm, cuidadosamente na bacia;

- No caso do uso de argamassa industrializada, verificar o prazo de
validade e examinar o estado das embalagens. Além disso, verificar a resisténcia, aderéncia, traco
e o tempo de pega;

- Preparar e adicionar a argamassa sobre as pedras para preencher os
vazios entre elas.

3.6 — Fornecimento e Assentamentos de tubos de concretos.

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar
regularizado e com a declividade prevista em projeto;

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com
cuidado para ndo danificar a peca;

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas;

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado,
proceder ao alinhamento da tubulagdo e realizar o encaixe;

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para
montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado
deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo
subsequente;

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas,
feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetro do tubo.

Realizar o reaterro da vala com compactacdo com placa vibratéria, em
camadas de 20cm.

3.7 — Fornecimento e Assentamentos de tubos de concretos.

- Apds execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencao da
cava, preparar o fundo para a execuc¢do da caixa;

-Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo e, em
seguida, realizar a sua concretagem;
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-Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa
aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo entrada e de saida, até a altura
da cinta horizontal;

-Executar a cinta com blocos canaletas de concreto, armadura e graute;

-Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessdrio para o adequado escoamento
das aguas pluviais;

-Por fim, posicionar e assentar o quadro da grelha com argamassa e
colocar a grelha.

3.8 -Ala.

- Devera ser executada em concreto armados de acordo com as
dimensdes em projetos.

4. DIVERSOS

Os materiais empregados na execug¢ao dos servi¢cos deverao ser de
primeira qualidade. Todos os servigos que comprovem as especificagdes de projeto como testes
de resisténcia dos materiais fornecidos e de caracterizagdo e compactacdao dos trabalhos de
terraplenagem serdo de responsabilidade da Contratada.

Seguranga

Sera de total responsabilidade da Contratada a sinalizagdo e a seguranga
dos seus funciondrios durante a execucao dos servicos

5 — DISPOSICOES FINAIS

Todas as etapas de execu¢do dos servicos deverdao ser liberadas e
aprovadas pela fiscalizacao da Contratante.

O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo a
critério exclusivo da Contratante que de comum acordo com a Contratada, fixara as implica¢des
e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra.

Se durante a execucdo dos trabalhos, modificacdes ou
complementacdes se fizerem necessarios, competird a Contratada elaborar o projeto detalhado
das modificacbes e submeter a aprovacao da Contratante.

Serd exigido pela fiscalizacdo a implantacdo de um diario de obras que
permanecera no canteiro de obras para as devidas anotacdes, defini¢cdes e liberagdes dos servigos
a serem realizados, bem como os pedidos e solicitacdes da Contratante.
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A Contratada aceita e concorda que os servi¢os objeto dos documentos
contratuais devera ser complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

A Contratada ndo podera prevalecer-se de qualquer erro,
manifestamente involuntario ou de qualquer omissdo, eventualmente existente, para eximir-se
de suas responsabilidades.

A Contratada obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos
desenhos e especificacdes.

No caso de erros ou discrepancia, as especificagdes deverao prevalecer
sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a Contratante.

As cotas que constarem dos desenhos deverdao predominar, caso houver
discrepancia entre as escalas e dimensdes, o Engenheiro Responsavel devera efetuar todas as
correcoes e interpretacdes que forem julgadas necessarias para o término da obra da maneira
satisfatoria.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados
e decididos de comum acordo entre a Contratada e a Contratante.

6 — CUIDADOS ESPECIAIS COM A OBRA.
6.1 — Prote¢do da Obra

Deve-se prever o isolamento, fechamento de toda a obra durante sua
execucao, deve-se também fazer o isolamento com obstaculos e faixas de sinalizacdo e indicacdo
evitando assim acidentes com o transito e criancas durante todo o periodo da execucao.

6.2 — Organizacdo e apresentacdo da obra:

A obra deve ser mantida em perfeitas condi¢Ges de trabalho. Livre de
entulhos, pregos caidos ao chao, restos de materiais espalhados, ou seja, deve-se manter em
local adequado o armazenamento de materiais, de entulhos, de madeiras, de areia e outros; e
ainda, ao final de cada dia deve ser feita uma limpeza na obra e ao final da semana uma limpeza
geral da obra.

6.3 — Lembramos que todos os servicos constantes neste relatério
técnico, mesmo ndo estando nominalmente especificados no memorial descritivo deverdo ser
executados dentro das normas da ABNT.

7 — MEDIGOES:

As medicdes deverdo ser executadas pela Fiscalizacdo de acordo com o
cronograma fisico-financeiro e PLE da obra apés verificacdo do relatério de medicdao que devera
ser apresentado pela Contratada até o 252 dia do més, sendo que a fiscaliza¢ao tera cinco dias
para emissdo do Relatério de Execucgdo Fisico-financeiro.
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fizerem necessarios.
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Coloco-me a disposicao, para prestar quaisquer esclarecimentos que se

Desterro do Melo-MG, 30 de abril de 2025.

Ramon Vinicius Ramos
Engenheiro Civil - CREAMG 254076/D
R. T. Municipio de Desterro do Melo-MG
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ANEXO |

PLANILHA ORCAMENTARIA
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ANEXO i

COMPOSICAO DO BDI
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ANEXO Il

MEMORIA DE CALCULO
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ANEXO IV

COMPOSICOES DE CUSTOS
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ANEXO V

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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ANEXO Vi

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA — ART
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ANEXO VIl

PROJETO CIVIL



